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PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 
 

    

 
 

 OBRA CIVIL – EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES  
(Apoio Prédio de 02 Pavimentos) 

 

 
ORÇAMENTO DE MÃO OBRA 183556 

 

 

 

 

11/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 
Concretiza Engenharia Ltda. 
Praça da República nº 189- Centro São Roque SP 
Fone (11) 4712 8099  
C.N.P.J.  07 552 735/0001-77 
Inscr. Est.  653 115 908-113 
engenharia@concretizaengenharia.com.br 
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À  
HOSPITAL ASHARA MADRE SURIA 
ESTRADA DA SERRINHA, 423, SÃO JOÃO NOVO, SÃO ROQUE. 
 
A/C 
Arqª CLAÚDIA MOURÃO 

 
 
 

 
 

Ref: ORÇAMENTO 183556 – Infraestrutura Civil – Execução de Fundações (Estacas, 
Blocos e  Baldrames) para Prédio de 02 Pavimentos. 

 
 
 
Prezados senhores: 
 
Conforme solicitado apresentamos nossa Proposta Comercial para o Fornecimento de  Mão de 
obra especializada em construção civil necessária para execução das fundações execução de 20 
bases apoiadas sobre estacas e baldrames perimetrais, para apoio de um prédio de 02 (dois) 
pavimentos no terreno localizado no endereço em epígrafe- São Roque – SP, conforme projetos 
apresentados através do e-mail recebido em 06/09/18 e demais condições apresentadas a seguir. 
 
Na firme intenção de viabilizar um empreendimento num contexto de parceria, colocamo-nos 
desde já a disposição para discutirmos em conjunto alternativas que possam atingir vossa 
expectativa. 
 
Informamos abaixo os contatos com quem V. Sas. Poderão dirimir eventuais dúvidas: 
 
Engº. Domingos Miguel Filho    Fones: (11) 4712 8099 / (11)9 5040-4576 
  
  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Domingos Miguel Filho 
Diretor Técnico e Comercial 
Concretiza Engenharia  
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1. DECLARAÇÕES 
 

 
A Concretiza Engenharia Ltda., com Sede a Praça da República 189, centro, São Roque SP, 
CNPJ 07 552 735/0001-77, declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, que:  
 
 
1) Declara que reconhece a autoridade da Contratante para revogar ou anular, total ou 
parcialmente a presente Cotação de Preço, bem como adiá-la, sem que caiba qualquer 
reivindicação a este título. 
 
2) Declara que a presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
data da carta de apresentação. 
  
3) Declara estar ciente que aceitará qualquer modificação de projeto determinada pela 
Contratante, ficando estabelecido que a Planilha Orçamentária Contratual será revisada, para 
mais ou para menos, nos itens afetados pela citada modificação, em função da comparação entre 
o projeto contratual e o projeto revisado.  
 
4) Declara que recebeu os documentos conforme solicitação recebida por e-mail com projetos  
anexos  em 06/09/2018 e que atenderá todos os itens contidos nos projetos e documentos 
enviados, exceto os claramente indicados em contrário nesta proposta. Os documentos recebidos 
fazem parte integrante da proposta.  
 
5) Declara que Atenderá integralmente as Especificações do Hospital, sem desvios técnicos e a 
total concordância com todos os termos das solicitações de serviços. 
 
 
 
 
 
São Roque, 11 de Setembro de 2018. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                   Domingos Miguel Filho 
Concretiza Engenharia Ltda. 

 
.  
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2. PRAZOS 
 
 
 

2.1   DECLARAÇÃO 
 
 
 

A CONCRETIZA ENGENHARIA declara que o prazo para execução total das obras será de 
45 dias (Quarenta e Cinco) dias entre Mobilização/ Estaqueamento e Desmobilização. 
(O cronograma será readequado de acordo com as liberações do local após a conclusão dos 
estaqueamentos terceirizados).  

 
 
 
 
 

3. PREÇOS 
 
     3.1     PLANILHAS DE PREÇOS  

 
Mão de Obra Civil :Execução das Fundações (blocos e baldrames) incluindo 
acompanhamento técnico do estaqueamento. 
 
PREÇO TOTAL 

 
  
O Preço fixo sem reajustes, para fornecimento da Mão de Obra é de: 

R$ 61.659,50 (Sessenta e Hum Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais).  

 

Os Preços previstos e levantados para Materiais e Equipamentos é de: 

R$ 60.132,82 (Sessenta Mil, Cento e Trinta e Dois Reais).  

 
Custos Levantados para Faturamentos Diretos para o Hospital (sem repasses de encargos) 

 
(De acordo com Planilha de Serviços Nº 183556    (Anexo desta Proposta) 
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Planilha Detalhada: 
 

 

ITEM ATIVIDADE UN. QUANT.  PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS INICIAIS      8.625,00 

1.1 Transporte, alimentação e manutenção da equipe direta mês        1,50   4.250,00         6.375,00 

1.2 Canteiro de obras mês        1,50   1.500,00         2.250,00 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES      5.980,00 
                 -   

2.1 Remoção da Camada Vegetal, Raspagem e Nivelamento da área do Gabarito m²     230,00          8,00         1.840,00 

2.2 Gabarito de locação (estacas e blocos) m²     230,00        18,00         4.140,00 

3. FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA  107.187,31 

                 -   
03.01 ESTAQUEAMENTO (bloco de fundações e arranques de pilares)                  -   

 56 Estacas Perfuradas Ø 320  mm profundidade máxima até 8 m                  -   

03.01.100 Mobilização, manutenção da equipe de estaqueamento vb        1,00   1.200,00         1.200,00 

03.01.101 Perfuração das 56 estacas (faturamento mínimo e direto) vb        1,00  14.000,00       14.000,00 

03.01.102 Aço CA-50 - armação das estacas até 3,00 m kg     845,81        12,25       10.361,21 

03.01.103 Concreto fck=25 Mpa (Virado na Obra com betoneira) m³      36,00      350,00       12.600,00 

03.01.104 Lançamento de Concreto m³      36,00      125,00         4.500,00 

03.01.105 Carga e Remoção da Terra/Lama excedente m³      46,80        85,00         3.978,00 

03.02 Blocos de Fundação e Baldrames -   de acordo com o projeto estrutural

03.02.100 Arrasamento das cabeças de estacas unid      56,00        75,00         4.200,00 

03.02.101 Escavação manual para fundações m³      34,67      150,00         5.200,65 

03.02.102 Apiloamento do fundo da vala com sapo compactador m²      47,79        25,00         1.194,75 

03.02.103
Lastro Compactado de 40% brita 1- 40% brita 2 -20% de areia fina e 6% do 

peso em pó cimento
m³        4,78      371,00         1.773,01 

03.02.104 Concreto Usinado Bombeável fck=25 Mpa (faturamento direto) m³      26,67      335,00         8.934,45 

03.02.105 Formas Comuns m²     103,01        78,50         8.086,29 

03.02.106 Armação CA-50 kg  1.469,19        12,25       17.997,54 

03.02.107 Lançamento de Concreto m³      26,67      125,00         3.333,75 

03.02.108 Reaterro Compactado Mecânicamente m3      23,61        78,00         1.841,36 

03.02.109 Caçambas de Entulhos- carga e remoção m³      21,47        85,00         1.824,53 

03.02.110 Impermeabilização de Baldrames m²      84,99        72,50         6.161,78 

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS

(Cento e Vinte e Hum  Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais)

R$ 121.792,31
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3.2         SERVIÇOS ADICIONAIS 
 

a)            Serviços Fora de Escopo 
Os Serviços de Mão de Obra  Fora de Escopo, não inclusos na planilha de referência 
serão cobrados a parte mediante  apresentação de nova proposta, desde que aprovados 
previamente em comum acordo entre as partes.  

 Iniciados os serviços civis das construções deste escopo, quaisquer paralisações da 
obra por motivos que dependam de solução do Hospital, será cobrada hora parada a 
razão da quantidade da equipe disponibilizada no momento de paralização de acordo 
com valor H/H acordado previamente entre as partes apresentado no aceite da 
proposta comercial.  

 Custos de Horas paradas da equipe de CIVIL R$ 300,00/ hora 

 
4.  CONDICÕES GERAIS 

 

 

 

4.1 IMPOSTOS: 
PIS= 0,65% COFINS= 3%  IRPJ= 1% CSLL= 1% SEGSOC= 3,5% ISSQN= 5% 

 
 

  

4.2 ENCARGOS SOCIAIS 
 

a) Planilha de Encargos Sociais no Brasil 
 

b) Retenção do INSS no Brasil 
 

Consideramos que haverá retenção de 3,50%, sobre os valores relativos a Serviços. 
 

4.3 PAGAMENTO 
 

a) Condições de Faturamento 
 

Na Autorização dos Serviços Mobilização – 16,2% R$ 10.000,00 
Restante da Obra através de 03 Medições Quinzenais da obra.  
 

b) Condições de Pagamentos 
 

 10 dias após entrega de protocolo de documentos fiscais e planilhas de medições 
apresentadas ao Hospital. 

 
4.4 CUSTO FIXO SEM REAJUNSTE DE PREÇOS 

 
a) Data base MDO da Proposta-  Maio/2018 Validade até 11 Outubro /2018 
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4.5 INCLUSÕES E EXCLUSÕES 
 
4.5.1 CIVIL: Inclusos    
            
           - Transporte de Pessoal até a obra; 
   - Alimentação de todos os funcionários e equipes envolvidas (Concretiza); 
   - Ferramental Individual completo; 
           - Equipamentos de segurança (EPI)necessários ao desempenho dos serviços; 

 - ART de Responsabilidade Técnica Executiva da Obra vinculada ao Projeto. 
 - Apresentação das Guias -  GFIP vinculadas à matrícula CEI da Obra. 

    Nota: O número da matrícula CEI da obra será fornecida pela CONTRATANTE. 
  
4.5.2 EXCLUSÕES DO FORNECIMENTO  
 
 
 
          1) CIVIL    

- Alvará junto a Prefeitura Municipal;  
- Terraplenagem: Aterros e Compactações do Solo 

          - Estacas profundas do tipo Strauss. (serviço terceirizado estimado nos materiais) 
            (ver proposta anexa) 
 - Furações em rochas ou solos impenetráveis. 

- Locações de caminhão ou caçambas para remoção de lamas. 
- Fornecimento de qualquer material de consumo para a obra. 
-Locação de Equipamentos especiais- Munk- Equipamentos de Terraplenagem 
- Locação de Andaimes – Betoneiras- Compressores. 

 
                            
 
4.6 GARANTIAS 
 

Os serviços da obra civil terão prazos de garantia de acordo o Manual SINDUSCON  
A Garantia cessará caso: as instalações sejam utilizadas de forma inadequada ou nociva; 
não recebam manutenção adequada ou sofram modificações. 

 

Atenciosamente 

 

São Roque, 11 de Setembro de 2018. 

 
__________________ 

Concretiza Engenharia Ltda 

Domingos Miguel Filho 
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Diretor Técnico e Comercial 


